

ಸ. 1904ನೇ ಇಸವಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು 21ನೇ ತಾರೀಖಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೋರ್ಟು ಮೊಹರು ನಮ್ಮ ದಸ್ತಖತ್ತೂಡನೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಸಾಲದ ಪಟ್ಟಿ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೇಖದಾರರು ಅಥವಾ ದಾಖಲಾತರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿವರ ಮತ್ತು ಪಾಲಿ ತಿಳಿಯಬಂದ ಅವರುಗಳ ವಾಸ್ತವ್ಯ.	ಮೊಬಲಗು.	ಯಾವಾಗ ದೇಣಿ ಉಂಟಾದದ್ದು.	ದೇಣಿ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಮತ್ತು ಗಿರ್ಮಿ ಏನಾದರು ಇದ್ದರೆ.
1	ಕೂತುಗೋಡು ಕ್ರಿಷ್ಣ ಭಟ್ಟ	ರೂ. 95 0 0	.	ಡಿಕ್ರಿ ಬಾಬತು.
2	ಕೂತುಗೋಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ	ಜಿಲ್ಲೆ	.	ಲೆಖ್ತದ ಬಾಕಿ.
3	ಜಮ್ಮಟಿಗೆ ವೀರೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ	400 0 0	...	ಪೂನೋಟು.
4	ನಗಲೆ ವೆಂಕಟಾಚಾರ್ಯಯ್ಯ	15 0 0	...	
	ಜಮಾ	513 0 0		

ಎ. ನರಸಿಂಹ ಮಯ್ಯಂಗಾರಿ,
ಮುಠ್ಸೀಫ.

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹ ತ್ರಿ ಕೆ .

ತಾರೀಖು 28ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಾಹ 1904ನೇ ಇಸವಿ.

I. ಹಾಸನ ಡಿವೀಜ್ ಫ್ರೆಜರಪೇಟೆ ರಾಮನಾಥಪುರದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಉದ್ವಿಕ್ತ ನೆ ಇ ಸವಿ ಮಾಹ ನೆ ತಾಣು ವರಿವಿಗೂ ದರಬಾಸ್ತುಗಳು ಹಾಸನ ಡಿವೀಜ್ ಎಗ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟೆನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಾಹೇಬರ ವರದ ತೆಗದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿನ ಐಟಂಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ದೊರೆತು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲಾದರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು ನೆ ಇಸವಿ ತಿಂಗಳು ಅಪ್ರಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ.

II. ಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಪತ್ರವು ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಗ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟೆನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಾಹೇಬರವರ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಿಕಾಲ 11 ಘಂಟೆ ಲಾಗಾಯಿತು ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಘಂಟೆ ವರೆಗೆ ನೋಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

III. ದರಬಾಸ್ತುಗಳು ಅಚ್ಚು ಹೂದ ಘರಂವಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವೆಕು. ಈ ಘರಂಗಳು ಎಗ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟೆನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಾಹೇಬರವರ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ದೊರೆತು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲಾದರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು ನೆ ಇಸವಿ ತಿಂಗಳು ಅಪ್ರಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಘರಂ.

ಕೆಲಸದ ವಿವರ.	ಕೆ.	ಮೊತ್ತ.	ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟದಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ವಪ್ಪುವ ದರ.
ಮಣ್ಣು ಕೆಲಸ	ಸಲೆಗೆಜ 16,000.		
	1 ಕೆ.		
ಕಲ್ಲು ಕೆಲಸ.			

IV. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ದರಬಾಸ್ತಿನ ಸ. ಗಣಲು 50 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕರ್ತನಿ ನೋಟುಗಳಾಗಲಿ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಂಸರಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾಗರಾಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ತೇಜಕಾತಿಯಾಗಿ ಹಾಜರಾದರೇಕು, ಮತ್ತು ಲಬೋರೇಟರಿ ಮಾಹ ಡಿವೀಜ್ ಫ್ರೆಜರಪೇಟೆ ರಾಮನಾಥಪುರದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ದರಬಾಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಬರೆಯುವೆಕು, ತಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಅಂಥಾ ದರಬಾಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು.

V. ಯಾವ ದರಖಾಸ್ತನ್ನಾಗಿ ಮಂಜೂರಾಡತಕ್ಕದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಹೇಬರವರು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಂಜೂರಾಡತಕ್ಕದ್ದರಲ್ಲಿ ಕೀಳುಪಟ್ಟ ದರಖಾಸ್ತನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವದೇ ಆಗಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಬಂಧವಿರುವ ದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ದರಖಾಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ.

VI. ಯಾವ ದರಖಾಸ್ತನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಮಂಜೂರಾಡಿದ 8 ಎಂಟು ದಿನಗಳ ಬಳಗಾಗಿ ಮಂಜೂರಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ದರಖಾಸ್ತುದಾರನು ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಎಂಬ ಕರಾರು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರದುಕೊಡಬೇಕು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಅವನ ದರಖಾಸ್ತು ರದ್ದು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ಶೇವಾಣಾತಿ ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ.

VII. ಮಂಜೂರಾದ ದರಖಾಸ್ತುದಾರನ ಹೆಸರು ಎಗ್ಜಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಾಹೇಬರವರ ಆಫೀಸ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರದು ಚೆಕಟಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ದರಖಾಸ್ತುದಾರರುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವದೊಂದು ಜವಾಬ್ ದೊರಿಯಲಾರದು.

VIII. ಯಾವದಾದರೂ ದರಖಾಸ್ತು ಮಂಜೂರಾದನಂತರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದರಖಾಸ್ತುದಾರರ ಹಣವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ.

ಹಾಸನ ಡಿವಿಜನ್.

ಪ್ರೇಜರೇಪೆಟ್ ರಾಮನಾಥಪುರದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟುವದಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜದ ಗೋಷ್ಠವಾರಿ ಮೊತ್ತಗಳು.

ಕೆಲಸದ ವಿವರ.	ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ	ಮೊತ್ತಗಳು.
ಪಾಯಾಬೋದಿ ಮಟ್ಟ ಕೆಲಸ	ಸಲ ಗಜ	522
ವಜ್ರಗಾರೆ	ಸಲ ಅಡಿ	2,847
ಈಟಿಗಚ್ಚಿ	ಡಿಟೋ	17,171
ಈಟಿಗಚ್ಚಿ ಕಮಾನು	ಡಿಟೋ	3,375
ಗಾರೆ ಗಿಲಾವ್	ಚದರ	62.52
ಸುಟ್ಟುಕಲ್ಲು ಚವ್ವಡಿ	ಚದರ ಅಡಿ	490
ಗ್ರಾವಿಲ್ ಕಡದು ಯಂತ್ರಾಂಕುಮೇಟು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು	ಸಲ ಗಜ	5,600
ಸೇತುವೆಮೇಲೆ ಜಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾವಿಲ್ ವಗೈರೆ ಹಾಕತಕ್ಕದ್ದು	ಡಿಟೋ	600
ಶಿಪಾಯಿ ಕಲ್ಲು	ನಂಬರು	4
ಕೋಳನೆ	ಡಿಟೋ	6
ಇಸಿವಿಕಲ್ಲು	ಡಿಟೋ	1
ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸರಿಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು	ಬಟ್ಟು	ರೂ.
ಕಮಾನುಗಳ ಮಾಲು	ಡಿಟೋ	ರೂ.
ಫೀರು ಎತ್ತಿ ಹುಯ್ಯುವದು	ಡಿಟೋ	ರೂ.

ಸಿ. ಎ. ಮಹದೇವಶಾಸ್ತ್ರಿ,

ಎಗ್ಜಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಹಾಸನ ಡಿವಿಜನ್.